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ľelhado Ceíâmico - Módulos: WEG 550 

W Númeío da Píoposta: 

00272375 
Potência: 45,1 

kWp Geíação média estimada: 5.668 
kWh/mês 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27/05/2025 – 09:06 

45.291.010/0001-61 

ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC 
SAO VICENTE DE PAULO 

Marcelo Polizeli 

maícelo.polizelli@ecopoweí.com.bí 

(16) 98207-6403 

Colina - Maícelo Polizeli 



R$ 3.618.528,92 

4534 kWh/mês 
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 Ano Tarifa Econ. Mensal Economia Anual Retorno do Investimento  

 

0 R$ 1,16 R$ 5.522,86 R$ 55.228,60 -R$ 44.751,40 

1 R$ 1,25 R$ 5.951,36 R$ 71.416,32 R$ 26.664,92 

2 R$ 1,35 R$ 6.044,88 R$ 72.538,56 R$ 99.203,48 

3 R$ 1,46 R$ 6.123,66 R$ 73.483,92 R$ 172.687,40 

4 R$ 1,58 R$ 6.179,21 R$ 74.150,52 R$ 246.837,92 

5 R$ 1,71 R$ 6.299,93 R$ 75.599,16 R$ 322.437,08 

6 R$ 1,85 R$ 6.815,72 R$ 81.788,64 R$ 404.225,72 

7 R$ 2,00 R$ 7.254,99 R$ 87.059,88 R$ 491.285,60 

8 R$ 2,16 R$ 7.835,38 R$ 94.024,56 R$ 585.310,16 

9 R$ 2,33 R$ 8.319,99 R$ 99.839,88 R$ 685.150,04 

10 R$ 2,52 R$ 8.998,45 R$ 107.981,40 R$ 793.131,44 

15 R$ 3,70 R$ 12.163,44 R$ 145.961,28 R$ 1.443.026,24 

20 R$ 5,44 R$ 17.266,87 R$ 207.202,44 R$ 2.348.523,32 

25 R$ 8,00 R$ 24.032,14 R$ 288.385,68 R$ 3.618.528,92 
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ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO - 45.291.010/0001-61 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potência: 45.1 KWp Áíea Necessáíia: 254 m² 

 
Módulos: 82x WEG 550 W 

 
Inveísoíes: WEG SIW400G K037 - 220V 

 
Peso ľotal: 2239 Kg Instalação: Telhado Cerâmico 

 
End. paía instalação: RUA 13 DE MAIO, 1154 - CENTRO - COLINA/SP 

 

Produtos Adicionais Qtd. Valor Unit. 
Desconto 

Valor Unit. 
Tabela 

Subtotal 
Desconto 

Subtotal 
Tabela 

CERľIFICACAO ENERGIA RENOVAVEL 
PRECO ESPECIAL RRS 2024 

1 R$ 500,00 R$ 645,00 R$ 500,00 R$ 645,00 

TOTAL DESCONTO: R$ 500,00 / TOTAL TABELA: R$ 
645,00 

PROJETO DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO INCLUSO NA OBRA DE MONTAGEM DA USINA FOTOVOLTAICA  
 
PROJETO DE ENGENHARIA, ART, LIBEREAÇÃO DE ACESSO JUNTO A CONCESSIONARIA.  
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Se a sua áíea é menoí que a áíea mínima, não é possível a íealização do píojeto. Esteja sempíe ciente que sua áíea 
disponível não poderá ter sombras pois afeta diíetamente a píodução. 

Sim, estou ciente   

Para a produção do projeto deverão ser considerados os seguintes prazos: 
Início do píojeto 07 dias após a assinatuía de contíato e conclusão da instalação em até 80 dias após a 
apíovação do mesmo. 

A entrada de energia elétrica do local deve estar de acordo com as normas de especificações da companhia 
distribuidora. Qualquer adequação necessária ao atendimento da norma que não esteja detalhada neste documento 
não faz parte dessa proposta e deve ser projetada e contratada à parte. 

Sim, estou ciente   

POTÊNCIA/CARGA MÍNIMA INSTALADA NECESSÁRIA 37 KVA 
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R$ 141.361,63 

 

 
R$ 100.000,00 

 
 
 
 

 
R$ 3.039,38 

R$ 5.522,86 

(85% da conta) 
 

 
R$ 331.371,60 R$ 182.362,80 

 
 
 
 

-R$ 149.008,80 
R$ 3.618.528,92 
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Pessoa Jurídica 
 

 
R$ 100.000,00 

* Todas as informações de financiamento à seguir consideram taxas para o melhor score de cliente, podendo variar de acordo com o perfil de 
cada CPF ou CNPJ simulado 
* Tais taxas podem não estar ativas na Instituição Financeira respectiva no momento da efetivação da contratação. 
* Taxas válidas por 7 dias da emissão da proposta, exceto quando tal prazo incluir virada de mês. 

 
2.1. Financiamento via BV Financeira. - Valor Financiado: R$ 100.000,00 

 
Parcelas 

Carência Primeiro Pagamento (dias) 

30 60 90 120 

12 R$ 9.850,81 R$ 10.043,13 R$ 10.238,57 R$ 10.437,16 

18 R$ 6.920,13 R$ 7.052,87 R$ 7.187,70 R$ 7.325,66 

24 R$ 5.456,88 R$ 5.560,35 R$ 5.664,87 R$ 5.772,52 

36 R$ 4.006,17 R$ 4.080,38 R$ 4.155,63 R$ 4.232,98 

48 R$ 3.294,40 R$ 3.355,02 R$ 3.416,69 R$ 3.479,40 

60 R$ 2.879,47 R$ 2.931,73 R$ 2.985,03 R$ 3.039,38 

72 R$ 2.611,90 R$ 2.658,94 R$ 2.708,06 R$ 2.757,18 

84 R$ 2.429,00 R$ 2.472,89 R$ 2.517,84 R$ 2.562,78 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Financiamento via Losango. - Valor Financiado: R$ 100.000,00 

 
Parcelas 

Carência Primeiro Pagamento (dias) 

30 60 90 120 150 180 

12 R$ 9.337,86 R$ 9.489,38 R$ 9.728,40 R$ 9.900,26 R$ 10.068,99 R$ 10.227,96 

18 R$ 6.512,91 R$ 6.616,14 R$ 6.798,83 R$ 6.916,69 R$ 7.032,48 R$ 7.141,83 

24 R$ 5.100,81 R$ 5.180,70 R$ 5.336,85 R$ 5.428,48 R$ 5.518,55 R$ 5.603,71 

36 R$ 3.727,27 R$ 3.786,84 R$ 3.858,59 R$ 3.920,54 R$ 3.985,49 R$ 4.042,88 

48 R$ 3.068,43 R$ 3.118,75 R$ 3.143,86 R$ 3.194,09 R$ 3.246,76 R$ 3.293,34 

60 R$ 2.677,37 R$ 2.721,66 R$ 2.724,29 R$ 2.767,69 R$ 2.813,22 R$ 2.853,46 

72 R$ 2.373,54 R$ 2.412,55 R$ 2.449,61 R$ 2.623,23 R$ 2.669,19 R$ 2.712,80 

84 R$ 2.191,64 R$ 2.227,61 R$ 2.261,79 R$ 2.435,82 R$ 2.478,45 R$ 2.518,91 
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2.3. Financiamento via Banco Santander. - Valor Financiado: R$ 100.000,00 

 
Parcelas 

Carência Primeiro Pagamento (dias) 

30 60 90 120 

12 R$ 9.255,15 R$ 9.400,12 R$ 9.547,09 R$ 9.681,06 

18 R$ 6.449,71 R$ 6.548,69 R$ 6.649,67 R$ 6.741,65 

24 R$ 5.046,99 R$ 5.123,98 R$ 5.201,96 R$ 5.273,95 

36 R$ 3.652,27 R$ 3.707,26 R$ 3.763,25 R$ 3.815,24 

48 R$ 2.963,41 R$ 3.008,40 R$ 3.054,39 R$ 3.095,38 

60 R$ 2.558,49 R$ 2.597,48 R$ 2.636,47 R$ 2.672,47 

72 R$ 2.294,54 R$ 2.329,53 R$ 2.364,53 R$ 2.396,52 

84 R$ 2.111,58 R$ 2.143,57 R$ 2.175,56 R$ 2.205,56 

 
Proposta emitida em: 27/05/2025 – 09:06 
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